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TECHNINE SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
PIRMAS SKIRSNIS
IVADINE INFORMACIJA

1. Administratorius UAB ,Rietavo komunalinis tkis“ (toliau — UZsakovas, Perkantioji
organizacija).

2. Daugiabu¢io namo Parko g. 3 atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

3. Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas, Tiekéjas).
4. Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Statybos metai - 1981

- Auksty skaicius — 3

- Buty skaicius — 18

- Pastato bendrasis plotas — 1869,95 m?

- Pastato naudingasis plotas — 1380,53 m?

- Namo $ildomy patalpy plotas — 1492,85 m?

- Pastato tiiris — 7246 m?

- UZstatymo plotas — 641,0 m?

- Sienos — plyty miras

- Namui priskirto Zemés sklypo plotas — nepriskirta.

- Sildymas — centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy

- Vandentiekis — komunalinis vandentiekis

- Nuoteky $alinimas — komunalinis nuoteky Salinimas

ANTRAS SKIRSNIS
DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

5. Uzsakovas: UAB ,,Rietavo komunalinis tikis*, Kvédarnos g. 4, 90307 Vatusiy k., Rietavo
sav., tel.: (8 448) 68122, el.p. komunalinis@rietkom.lt

6. Projekto pavadinimas: Daugiabudio gyvenamo namo Parko g. 3, Rietavas atnaujinimo
(modernizavimo) projektas. Stadija — Techninis darbo projektas.

7. Statinio klasifikavimas: Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutiai)
pastatai. Projekto pavadinima tikslina projekto vadovas.

8. Statinio kategorija: Neypatingas statinys

9. Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas

10. Projektavimo pradZia: Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

11. Projektavimo pabaiga: Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.

TRECIAS SKIRSNIS
PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

12. uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:



12.1. projektavimo Techniné uzduotis;

12.2. statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;

12.3. pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;

12.4. investicijy planas;

13. projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

13.1. Projekto rengéjas privalo issiimti visas projektavimo salygas (prisijungimo,
specialiuosius architektiiros, paveldosaugos ir kitus reikalavimus). Projektuotojas gauna topografing
medZiaga, reikalingg Projektui parengti.

13.2. Projektuotojas parengia statinio laikandiyjy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
istyrimo, jy techninés biklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis statybos techniniais
reglamentais. Esant batinybei, organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertiz¢ vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®

13.3. Parengta projektinj pasililymg pristatyti daugiabu¢io gyvenamojo namo patalpy
savininkams. Pagal patvirtinta projektinj pasifilyma parengti techninj darbo projekta ir pateikti
statytojui dél pritarimo esminiams projekto sprendiniams. Parengta projekts pateikti projekto
ekspertizg atlickanc¢iai jmonei

13.4. Gauti statyba leid¥iantj dokumentg. Rinkliavas uZ statybos leidimg sumoka projekto
rengéjas. Po statybos leidimo gavimo sukomplektuoti projekto bylas ir kartu su statybos leidimu
perduoti uZzsakovui

KETVIRTAS SKIRSNIS
PROJEKTO DALYS

14. Projekto sudedamosios dalys:

14.1. bendroji dalis — BD;

14.2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;

14.3. architektiiros* — SA;

14.4. konstrukcijy* — SK;

14.5. §ildymo, védinimo — S,V

14.6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V,N

14.7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo — SO;

14.8. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;

14.9. sgnaudy kiekio Ziniara$¢iai — SKZ;

14.10. prieSgaisrinés saugos — PGS;

14.11. kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, bitinos Investicijy plane numatytoms
priemonéms jgyvendinti atsiZvelgiant j konkretaus objekto specifikg.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas statytojo sumanymui
suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skai€iuojamajai kainai (reglamento nustatytais
atvejais) nustatyti, statybos rangovui parinkti, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti.

15. bendrosios dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017 statinio projektavimas,
projekto ekspertize):

15.1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

15.2. bendrieji statinio rodikliai iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

15.3. bendrasis aiSkinamasis rastas;

15.4. bendroji techniné specifikacija;



15.5. priedai;
15.6. bréziniai.

16. sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017
statinio projektavimas, projekto ekspertize):

16.1. aiSkinamasis rastas;

16.2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai;

16.3. techninés specifikacijos;

16.4. bréZiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus),

16.5. sgnaudy kiekio Ziniara$¢iai.

17. architektiiros dalies dokumentai;

18. konstrukcijy dalies (gali bati komplektuojamos kartu) dokumentai: (vadovautis STR
1.04.04:2017 statinio projektavimas, projekto ekspertize)

18.1. aiSkinamasis rastas

18.2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai

18.3. techninés specifikacijos

18.4. sprendiniy bréZiniai, turi buti pateikti visi butini dokumentuose numatyty sprendiniy
jgyvendinimo detallis bréZiniai);

18.5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai

19. sildymo, védinimo dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017 statinio
projektavimas, projekto ekspertize):

19.1. aiSkinamasis rastas

19.2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai

19.3. technin¢s specifikacijos

19.4. sprendiniy bréZiniai

19.5. sgnaudy kiekio Ziniara$¢iai

20. vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017
statinio projektavimas, projekto ekspertize):

20.1. aiSkinamasis rastas

20.2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai

20.3. techninés specifikacijos

20.4. sprendiniy bréZiniai

21. elektrotechnikos dalies dokumentai (vadovautis STR 1.04.04:2017 statinio
projektavimas, projekto ekspertize):

21.1. aiSkinamasis raStas

21.2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai

21.3. techninés specifikacijos

21.4. sprendiniy bréZiniai

21.5. sgnaudy kiekio Ziniara$¢iai

22. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai (vadovautis STR
1.04.04:2017 statinio projektavimas, projekto ekspertize):

22.1. aiSkinamasis raStas

22.2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty jvykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy reikalavimai;



23. Statybos skai¢iuojamosios kainos dalies dokumentai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedas 47 p.; Daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) statybos techninés prieZifiros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos
apradu); Statinio statybos skaiGiuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje
apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma —
islaidy biudZetas (STR 1.04.04:2017 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina nustatoma pagal sgnaudy
kiekio Ziniarad&iuose nurodyty baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

24. Sanaudy kiekio Ziniara$¢iai: Turi bati pateikti detalizuoti valstybes remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Ziniarai¢iai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo
baigtinius darbus (ju grupes) (vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés prieZitiros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraSo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439.

PENKTAS SKIRSNIS
PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS, RENGIAMI PROJEKTO SUDEDAMUJU DALIU
SPRENDINIU DOKUMENTAI

Pagrindiniai sprendiniai

25. Turi buti suprojektuoti ir pateikti $ie projekto sprendiniai:

25.1. pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinanCios ir kitos
atnaujinimo (modernizavimo) priemonés;

25.2. projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugs¢jo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,Del
Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés paramos daugiabu¢iams
namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo®;

25.3. planuojama pasiekti energinio naudingumo klas¢ ir skaifiuojamosios Silumines
energijos sanaudy sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,, D¢l Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybes
paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo
nustatymo taisykliy patvirtinimo®.

Valstybés remiamos daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal
suderinta investicijy plana*

26. Energinj efektyvuma didinanc¢ios priemonés

26.1. §ilumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy
katily ir (ar) kar§to vandens ruofimo jrenginiy jrengimas ar keitimas. [rengiamas naujas
automatizuotas §ilumos punktas su komercinés 3ilumos apskaitos sistema. Kei¢iamas cirkuliacinis
siurblys, $ildymo sistemos stovuose pakeiiama uzdaromoji armatiira. Esama sistema kei¢iama j
dvivamzde, nepriklausomo jungimo, apatinio paskirstymo Sildymo sistemg. Zemiausiose
magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo ¢iaupai, aukS¢iausiose-automatiniai
nuorintojai. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai
ir atjungimo ventiliai su drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai
elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiirg. Diegiama individuali dalikliné $ilumos apskaita ant
kiekvieno radiatoriaus montuojant daliklius, kuriy pagrindu bus apskai¢iuojami ir paskirstomi
mokeséiai uZ §ilumos energija. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo -



reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy
sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiira. Punkto modernizavimas
1 vnt., cirkuliacinis automatinis siurblys 1 vnt., uZdaromoji armatiira stovams ir magistraléms 24 m.
Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskaifiavus projektavimo metu gali skirtis.
Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

26.2. §ildym0 sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdyny
Kkeitimas, izoliavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy Silumos
apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas, Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su
nuotoliniu duomeny nuskaitymu jrengimas). Kei¢iami §ildymo sistemy vamzdynai. Stovy
apatiose jrengiamas balansavimo mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens iSleidimo bei
rutulinés sklendés. Butuose prie stovy montuojami nauji radiatoriai, prie kiekvieno naujo
radiatoriaus jrengiamas reguliavimo mazgas - i§ankstinio nustatymo termostatinis ventilis su galva
(ribos 16-28 °C). Atlickami sistemos balansavimo darbai. Vamzdynai neSildomose patalpose
izoliuojami. Siame sprendime pilnai automatizuota $ildymo daliklinés apskaitos sistema, kur
suvartojimo duomenys nuskaitomi ir perduodami j esamg UAB ,Rietavo komunalinis 0kis”
informacine sistema. Sios informacinés sistemos pagalba Silumos apskaitos duomenys apdorojami,
kaupiami sistemos duomeny bazéje, atlieckama sistemos jvykiy analize, bei jy vizualizacija. Jranga,
medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Balansiniai
ventiliai 27 vnt., magistraliniai vamzdynai 315 m., stovai 444 m., radiatoriai 75 vnt., termostatiniai
ventiliai 75 vnt., dalikliai 75 vnt. Pateikti apytikriai darby ir medziagy kiekiai, kurie perskai¢iavus
projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

26.3. Karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar)
izoliavimas. Atnaujinama karSto vandens ruo§imo sistema, kei¢iami magistraliniai vamzdynai,
esamy kar3tojo vandens stovy demontavimas, naujy kar§tojo vandens stovy ir atSaky i butus
sistemos montavimas, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus
presuojamais galvanizavimo budu cinkuotais vamzdZiais. Kar§to vandens sistemos stovuose
jrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai su terminés dezinfekcijos funkcija i§ anksto nustatytos
temperatiros palaikymui. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su
folija. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas prieSgaisriniais déklais.
Keig¢iami ranksluos¢iy dZiovintuvai (gyvatukai). Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekeija,
hidraulinis bandymas. Butuose jrengiami kar$to vandens skaitikliai su radiomoduliu duomeny
nuotoliniam perdavimui. Pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur kar§to vandens suvartojimo
duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (antenas), o i8 ten
i duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per
GPRS ar Ethernet tinkla sistemos duomenys turi biti perduodami j esamg UAB ,Rietavo
komunalinis tikis” informacine sistema. Sios informacinés sistemos pagalba duomenys apdorojami,
kaupiami sistemos duomeny bazéje, atlickama sistemos jvykiy analizé, bei jy vizualizacija. KarSto
vandens skaitikliai su nuotoliniu nuskaitymu 33vnt., termobalansiniai ventiliai 6 vnt., magistraliniai
vamzdynai 158 m., stovai 100,8 m. Gyvatukai 18 vnt. Iranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y
ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie
perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

26.4. Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas. ISvalomi ir
dezinfekuojami nattiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis,
pakeisti védinimo groteles. Jrengti minirekuperatorius kiekvienam butui po 2 vnt., védinimo kanaly
valymas, dezinfekavimas, védinimo groteliy keitimas, védinimo kanaly remontas vir§ stogo. [ranga,
medZiagos ir darbai turi atitikti STR°y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti
apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskaifiavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto
sprendinius derinti su uZsakovu.

26.5. Sutapdinto (ploks&io) stogo Siltinimas, stogo dangos jrengimas. ki pastato
modernizavimo papildomai atliktus stogo remonto ir apsiltinimo darbus vertinti techninio projekto



rengimo metu. ApSiltinto pastato stogo S3ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus
reikalavimus. Parengta projektinj pasiilymg pristatyti daugiabudio gyvenamojo namo patalpy
savininkams. Esant butinumui §iltinama stogo konstrukcija, jrengiama nauja prilydoma danga.
Atnaujinami esami stogeliai vir§ pagrindiniy jéjimy (jrengiama $laitiné danga, lietaus nuvedimas
bei pakei¢iami apskardinimai). Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Numatomi
darbai: esamos dangos nuardymas, parapeto pakélimas iki reikiamo auks¢io, nuolydj formuojancio
sluoksnio jrengimas, garo izoliacijos jrengimas, stogo $iltinimas termoizoliacinémis plok3temis,
papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos jrengimas, jlaju, ventiliacijos
kaminéliy jrengimas, prieglaudy aptaisymas, paprapety apskardinimas, apsauginés tvoreles
jrengimas, Zaibosaugos atstatymas, seny kopééiy ir/ar liuky pakeitimas, anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. Sutapdinty stogy rekonstrukcija - 699
kv.m. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR®y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus.
Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskaiGiavus projektavimo metu gali skirtis.
Projekto sprendinius derinti su uZsakovu

26.6. ISoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny Konstrukcijos defekty pasalinima.
[rengiamas védinamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny iltinimas jskaitant ir konstrukeijy
defekty pasalinimg. Sienos §iltinamos akmens vata. Numatomas $ilumos perdavimo koeficientas U
< 0,18 (W/m2K). Apdaila - akmens masés plytelés (spalva parenkama techninio darbo projekto
rengimo metu, parengta projektinj pasililymg pristatyti daugiabu¢io gyvenamojo namo patalpy
savininkams). Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne maZesné nei norminé. Keiciamos
iSorinés palangés. Balkony plokstés §iltinamos. Techniniame projekte numatomas visy inZineriniy
sistemy prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy iSorés atitvary. | bendra
kaing jskaiGiuoti visi auk$¢iau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apsiltinty sieny Silumos
perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 '"Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny ir cokolio §iltinimo darbams
turi biti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary i¥oréje jrengiama sieny apiiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE
Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus. Renovuojamas
namas randasi Rietavo dvaro sodybos nekilnojamojo kultiros paveldo zonoje. ISoriniy sieny
Siltinimas -1245m2. Jranga, medzZiagos ir darbai turi atitikti STRy ir kity norminiy akty keliamus
reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uzsakovu

26.7. Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty paSalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Jiltinamos sienos (cokolio) atitraukimg. Atliekami
cokolio antZeminés ir poZeminés dalies (jgilinant ne maZiau nei 1,2 m) apsiltinimo ir apdailos
darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antZeminés
dalies apdaila tinku ar plytelemis. Techniniame projekte numatyti visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélima ant naujai
formuojamy iSorés atitvary. Cokolio §ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
"Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio
§iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy
atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg
pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir
paZenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.



Cokolio $iltinimas: antZeminé dalis - 128,98m2, poZeminé dalis - 171,97m2. [ranga, medZiagos ir
darbai turi atitikti STR‘y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir
medziagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su
uzsakovu.

26.8. Nuogrindos sutvarkymas. Sutvarkyti nuogrinda aplink pastaty. Numatomi darbai:
dangos iSardymas (jskaitant atlicky sutvarkymg); pagrindo sluoksnio jrengimas; vejos bordiliry
jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos jrengimas. Nuogrindos sutvarkymas — 143,31m2.
Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STRy ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti
apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto
sprendinius derinti su uzsakovu.

26.9. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukecijos jrengimg pagal viena
projekta. Istiklinti balkonus pagal vieninga projekta, pagal poreiki sutvarkyti/jrengti stogelius
virdutiniuose auk§tuose. Balkonai stiklinami PVC gaminiais per visa auk$tj, virSutine dalis
varstoma. Numatomi darbai: 1. Angokras¢iy paruoSimas balkony rémy konstrukcijos jstatymui; 2.
Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandiry tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokra$¢iy apdaila. Investicijos
numatomos butams pagal balkony plotg, o rengiant techninj projekta jos gali buti tikslinamos. 6.
Balkony $iltinimas i lauko pusés. Balkony ar lodZijy jstiklinimas - 229,32 m2. Jranga, medZiagos ir
darbai turi atitikti STRy ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir
medziagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su
uzsakovu.

26.10. Bendrojo naudojimo patalpose esanfiy langy keitimas (jskaitant apdailos
darbus). Laiptinés langai pakeisti PVC profilio paketais. Pakeisti riisio langus. Irengimui
naudojamos medZiagos ir jranga turi biti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus,
darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy. Esan¢iy langy keitimas — 9,46m2. Pateikti apytikriai
darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius
derinti su uZsakovu.

26.11. Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjime, tambiire, balkony, risio,
konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant apdailos darbus). Pakeisti bendrojo
naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos perdavimo koeficientas U <
1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky i¥émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. Risio durys 3 vnt., tamburo durys 3 vnt.
Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti
apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskaitiavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto
sprendinius derinti su uZsakovu.

26.12. Jé¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso
jrengimas). Jé¢jimo laipty néra. [&jimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas).
Pandusas 7,5 m2. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STRy ir kity norminiy akty keliamus
reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

26.13. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury Kkeitimas maZesnio Silumos
pralaidumo langais. Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus ir balkony duris naujais PVC
profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K). Darby
sudeétis: seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; palangiy i$émimas; naujai
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas;
sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; angokra$¢iy apdaila. Buty ir kity patalpy langy ir
balkony dury keitimas maZesnio Silumos pralaidumo langais 12,55m?2 [ranga, medZiagos ir darbai
turi atitikti STR‘y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir



medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su
uZsakovu.

26.14. Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos, apSvietimo sistemos
atnaujinimas (elektros kabeliy, skydu Keitimas, Sviesos diody (LED) apSvietimo ir
automatinés apSvietimo valdymo sistemos jrengimas). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy
elektros instaliacija nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus
atjungimo automatus. Esami laidy, $viestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai,
automatai, srovés nuotékio relés, elektros kabeliai, paskirstymo déZutes, jungikliai, judesio
davikliai, matuojamos varzos. Investicijos skai¢iuojamos buty ir kt. patalpy skai¢iui 18 vnt.

27. Kitos daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal ii
suderintg investicijy plang*

27.1. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar Keitimas. Pakeisti visus 3altojo
vandentieckio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdZiai,
uZdaromoji armatiira, nauji stovai ir at3akos j butus. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uZtaisymas prieSgaisriniais déklais. Butuose jrengiami karS§to vandens skaitikliai su
radiomoduliu duomeny nuotoliniam perdavimui. Pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur karSto
vandens suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis perduodami j duomeny
koncentratorius (antenas), o i§ ten j duomeny kaupiklj. Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny
perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinkla sistemos duomenys turi blti
perduodami j esamg UAB ,Rietavo komunalinis tkis” informacing¢ sistema. Sios informacinés
sistemos pagalba duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny bazéje, atliekama sistemos
jvykiy analize, bei jy vizualizacija. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.
Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 213 m., Stovai 6 m., vandens skaitikliai su nuotoliniu
nuskaitymu 34 vnt. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y ir kity norminiy akty keliamus
reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

27.2. Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar Kkeitimas. Buitiniy ir lietaus nuoteky
vamzdZius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji
plastikiniai vamzdZiai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy
ardymas ir atstatymas, stovo iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti; atliekamas hidraulinis
bandymas. Buitiniy nuoteky vamzdynas 115 m.,lietaus vamzdynas 175 m., buitiniy nuoteky stovai
6 m., iSvadai 18 m. MedZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y ir kity norminiy akty keliamus
reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo metu
gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uzsakovu.

27.3. DrenaZo sistemos atnaujinimas ar keitimas. Irengti idoring drenaZo sistemg aplink
pastata, prijungiant pric miesto lietaus nuoteky tinkly (artimiausio $ulinio). Numatomi darbai:
tran$éjos kasimas, filtracinio sluoksnio jrengimas, drenaZo vamzdZziy klojimas, vertikalios
izoliacijos jrengimas, kontroliniy $uliniy jrengimas, drenaZo prijungimas prie lietaus nuotakyno,
tran§éjos uZpylimas tankinant. DrenaZo jrengimas 167 m. [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti
STR‘y ir kity norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagy kiekiai,
kurie perskaiGiavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.

27.4. Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruoSimas daZymui ir daZymas, turékly
atnaujinimas ir daZymas. Laiptinése atlickamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirdiy atstatymas,
nudauzant paZeista tinkg ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, seny daZy paSalinimo ir
daZzymo darbai; luby paprastasis remontas su pavir§iaus dazymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas,
iskaitant paZeisty viety iSkirtimg ir i¥mu$y uZtaisyma bei pavir§iy nudaZyma; turékly paprastasis
remontas, jskaitant seny dazy ir rudZiy nuvalymg, dazyma bei netinkamy porankiy keitimg. 3
Laiptinés, laiptiniy sieny plotas 308,03 m2. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y ir kity
norminiy akty keliamus reikalavimus. Pateikti apytikriai darby ir medZiagu kiekiai, kurie
perskaitiavus projektavimo metu gali skirtis. Projekto sprendinius derinti su uZsakovu.



Sprendiniai

28. Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumaZinimas (lyginant su
skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki Projekto sprendiniy jgyvendinimo):
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sgnaudos patalpoms §ildyti 57,31 kWh/m2/metus.
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas 68 %. Turi buti pateikti tai jrodantys
reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.

29. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé. Pagal Investicinj plang C.

30. Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uZztikrintas ES struktiirinés paramos
Yenklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés)
jrengti stendg su informacija apie statomg statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

31. Statinio projekto ekspertizé (jeigu atlickama) (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
statinio projektavimas, projekto ekspertizé). Projekto Ekspertizé yra privaloma. Projektuotojas
privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.

32. Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skai€ius. Projektas
iforminamas LST 1516, STR1.04.04:2017 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su
Uzsakovu. UzZsakovui Projektuotojas pateikia:

32.1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

32.2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties (visy pasiraSyty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.07.01:2010 ,Statyba leidZiantys dokumentai® IV 7 p.
reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalys, sgnaudy kiekio Ziniara§¢iai, statybos skai¢inojamosios kainos nustatymo
dalis.

33. Projekto taisymai. Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba
jis neatitinka realiy statybos sglygy, Projektas (Projekto dalis) grazinamas jj parengusiam
Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projekts. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Jeigu bty kei¢iami Statybos
jstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi biiti atlikta pakeisto,
pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo saskaita).

34. Projekto taikymas. Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. Turtinés Projekto
teisés yra UZsakovo nuosavybeé.

35. Projekto pristatymas. Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta
Uzsakovo suorganizuotame susirinkime Rietavo mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojanéiy jmoniy darbuotojams, daugiabuc¢iy namy savininky bendrijy valdymo organams
ir kitiems dalyviams). '

36. Statinio projekto vykdymo prieziara (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira®). UZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieziirg, o
statinio Projektuotojas UZsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieZitra.

37. Statinio projekto vykdymo prieZiliros pabaiga. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka
suraSius statybos uZbaigimo akta (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas®).
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AISKINAMASIS RASTAS

1.1 Bendrieji duomenys
Renovuojamo daugiabucio gyvenamojo namo esancio Parko g. 3, Rietave Sildymas ir
védinimas suprojektuoti vadovaujantis technine uzduotimi, architektiirinés statybinés dalies
bréziniais, higieninémis normomis, techniniy reikalavimy statybos reglamentais ir
normatyviniais dokumentais:

1.2 Norminiy dokumenty sarasas

* Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Galioja nuo 2000 m. liepos 18d.

* Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-01-
01 iki 2019-12-31

 STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* suvestiné redakcija
nuo 2019-01-01

¢ STR2.09.02:2005 ,,gildymas, védinimas ir oro kondicionavimas* suvestiné redakcija
nuo 2015-03-27

« STR2.01.02:2016 ,, Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
suvestiné redakcija nuo 2019-11-05

* RSN 156 -94 ,Statybiné klimatologija“. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 22-1-
05
Lietuvos standartai

* LST EN 12170:2006 ,,Pastaty Sildymo sistemos. Eksploatavimo, techninés prieziiiros ir
naudojimo dokumenty rengimo procedira. gildymo sistemos, kurioms reikia
kvalifikuoto operatoriaus*

* LST EN 14336:2004 ,,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy
jrengimas ir priémimas eksploatuoti*

* LST EN 12828 “Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy $ildymo sistemy projektavimas

* LST EN 16798-1:2019. Energinés pastaty charakteristikos. 1 dalis. Pastatams
projektuoti ir jy energinéms charakteristikoms jvertinti.

Lietuvos higienos normos
e HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje‘. Suvestiné redakcija nuo 2018-02-14

e HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas. Isigaliojimo
data 2010-01-01
* Europos reglamentas 305/2011

Projektas atliktas nauojantis Microsoft "Office", Microsoft "Windows10", progeSOFT
"progeCAD" programomis.
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Deklaruojama, jog projekto dalis atitinka normatyvinius statybos veikla
reglamentuojancius teisés aktus, esminius statiniy reikalavimus ir kitus projekto rengimo
dokumentus, kurie yra galiojantys projektavimo sutarties pasiraSymo dieng.

1.3 Klimatologiniai duomenys

Techniniams skac¢iavimams priimti sekantys klimatiniai duomenys:
1. lauko oro temperatiira Saltuoju laikotarpiu: -21°C
. Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperattira: 0,5°C
3. S§ildymo sezono trukmé: 226 pary

1.4 Esama padeétis

I8 atlikto investicinio projekto apraso matome, kad Sildymo sistemos vamzdyny izoliacija
yra susidévéjusi, neveikia uzdarymo ir reguliavimo armatiira védinimo kanalai nevalyti,
Sildymo prietaisai be reguliavimo galimybés, todél pastatas Sildomas netolygiai. Bendrai
pa¢mus pastato biiklé yra patenkinama ir atitinka energetinio naudingumo ,,F* klase.

1.4 Projektiniai sprendiniai

Sioje projekto dalyje, atsizvelgiant j projektavimo uZduotj, atliekami modernizavimo
darbai:

e projektuojama nauja dvivamzdé Sildymo sistema, perskai¢iavus Silumos nuostolius
parenkami nauji radiatoriai;

* ant stovy projektuojami nauji automatinio reguliavimo voZztuvai;

* termostatiniy reguliavimo ventiliy su reguliavimo galvomis jrengimas prie kiekvieno
Sildymo prietaiso.

e Daliklinés Silumos apskaitos sistemos butuose jrengimas;

* numatyta nauja uzdarymo armatira ir stovy drenavimo armatiira;

e Magistralinio Sildymo sistemos vamzdyno keitimas ir izoliavimas Silumine izoliacja;

* Natdralios traukos kanaly iSvalymas ir groteliy atstatymas;

e Naujy mini rekuperatoriy irengimas butuose (po 2 vnt)

+ Silumos punkto modernizavimas (sprendZiama atskiroje projekto Silumos gamybos
byloje).

Investiciniame projekte numatytos energijos taupymo priemonés yra jgyvendintos, todél
atlikus pastato modernizavimo darbus bus pasiekta energetinio naudingumo ,,B* klasé.

SILDYMAS
Skaiciuotinos patalpy temperattiros:
Laiptinés 16°C
Koridoriai 18°C
Kambariai 21°C
Virtuvés 21°C
WC patalpos 21°C
Vonios 24°C
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Silumos poreikiai $ildymui paskaigiuoti pagal uzduotus, energetinj efektyvuma

didinancius, namo ap§iltinimo reikalavimus:

Atitvara U
Stogas 0,15
Grindys vir§ nesildomo riisio 0,71
Lauko sienos 0,18
Langai ir kitos skaidrios atitvaros 1,30
Durys 1,50

Sildymo sistemos parametry lentelé:

Skaiciuotina tiekiamo vandens j $ildymo sistemg temperatiira

Tp= 70, Tgr= SOOC.

Maksimali eksploataciné temperatiitra Sildymo sistemoje 90°C
Skaiciuotinas valandinis Silumos poreikis XPy 56,3 kW.
Pastato Silumos $altinio projektiné Siluminé galia 60,0 kW.
Sildym(? sist§n.105 hidraulinis pasiprieSinimas (be Silumos 22.5 kPa.
punkto jrenginiy)
Sildymo sistemos statinis slégis 1,0 bar
Sildymo sistemos eksplotacinis slégis 2,0 bar
Sildymo sistemos maksimalus eksplotacinis slégis 3,0 bar
Silumnesis Termofikacinis
vanduo
Silumnesio debitas $ildymo sistemoje 2,45 m*/h
gildymo sistemos taris 0,65m3

Namo Silumos S$altinis — centralizuoti Silumos tinklai. Naujas Silumos punktas

projektuojamas esamo Silumos punkto patalpoje (riisyje).

Riisiuose ant Sildymo stovy montuojami nuo slégio nepriklausomi balansiniai ventiliai.

Keic¢iamas Sildymo sistemos magistralinis vamzdynas, kuris izoliuojamas Silumine
izoliacija. Magistralinis vamzdynas projektuojamas presuojamu plieniniu vamzdziu, kuris

montuojamas rasyje buvusio vamzdyno vietoje.

Sildymo sistemos stovai projektuojami plieniniais presuojamais vamzdZziais.

Sumontavus naujg reguliavimo ir uzdarymo armatiira biitina atlikti Sildymo sistemos

hidraulinj bandyma.
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Projektuojami nauji plieniniai radiatoriai, prie Sildymo prietaiso montuojamas
termostatinis ventilis su termostatine galva, kurios temperatiiros ribojimas nuo +16°C. Prie
laiptinés radiatoriy numatomos termostatinés galvos su antivandaline apsauga.

Sumontavus termostatinj ventilj, jj biitina nustatyti j reikiamg pozicija. Termostatiniy
balansiniy ventiliy balansavimas atlieckamas pagal radiatoriaus atiduodamg Silumine galig
(patalpos Silumos nuostolius).

Termostatiniy ventiliy balansavimo lentelé

Termostainis ventilis | Radiatoriaus atiduodamas S$iluminis ISankst. Nustatymo
galingumas, W pozicija
RA-N 15 0+290 1.0
RA-N 15 300 +430 1.5
RA-N 15 440 + 590 2.0
RA-N 15 600 + 730 2.5
RA-N 15 740 + 870 3.0
RA-N 15 880 + 1100 3.5
RA-N 15 1110 + 1310 4.0
RA-N 15 1320 + 1560 4.5
RA-N 15 1570 + 1840 5.0

Buty suvartotos Silumos apskaitai projektuojama dalikliné apskaitos sistema. Prie visy
buty radiatoriy projektuojami Silumos kiekio dalikliai, kurie radio bangomis perduoda
duomenis apie sunaudotg Silumos kiekj j laiptinése jrengiamus duomeny kaupiklius.
Informacija i§ laiptinése jrengty Silumos kaupikliy perduodama j neSiojamag kompiuterj su
programine jranga, jvestais adresatais ir pan. Vé¢liau arba patys namo atstovai atlieka dalikliy
administravimg arba samdo juos sumontavusig jmong¢ vykdyti dalikliy administravima. Jei yra
poreikis, jmon¢ jrengusi dalikling apskaitos sistemg pastate, apmoko aptarnaujantj personalg.

Sildymo sistemos nuorinimas vykdomas per virSutinuose aukStuose sumontuoty
radiatoriy nuorinimo ventilius. Vandens iSleidimas vykdomas per drenaZinius ventilius ir
Silumos punkto Zemiausiose sistemos vietose esanciais drenavimo ventiliais.

Sildymo sistemos vamzdZiai, kertantys pastato atitvaras, turi bati tiesiami nedegios
medziagos dekluose.

Vamzdyno Siluminio plétimosi kompensacija vykdoma vamzdyno posiikio vietose.

VEDINIMAS

Sutvarkoma nattralios traukos sistema: atstatomos (jei buvo panaikintos) natiralios
traukos kanalai bei grotelés virtuvése ir sanmazguose, iSvalomi ir dezinfekuojami nattiralios
traukos kanalai.

Védinimo kanaly pavirSius turi biiti gramdomas, apdorojamas Sarminiu preparatu, rigstine
medziaga bei dezinfekuojamas biologiskai.

Valymo darbams turi biiti naudojamos tik ES sertifikuotos Zmoniy sveikatai
nekenksmingos medZiagos.
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Ventiliacijos kanaly (Sachty) valyma, dezinfekavimg ir biologinj apdirbimg biitina atlikti
ne reciau kaip vieng kartg metuose.

Kiekvienam butui projektuojami decentralizuoto védinimo jrenginiai (po 2 vnt) su
keraminiu Silumokaiciu (90%), turintis 5 greicius, nuotolinio valdymo pulta, sinchronizacija
poromis. Geriausiam efektui pasiekti daznai naudojami 2 vienetai, jy veikimg kombinuojant
taip, kad vienu metu veikty lygiagreciai, prieSingomis kryptimis arba sinchronizuotais srautais.

Remiantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai”galiojanti suvestin¢ 2019-01-09
tiekiamo oro kiekis turi biiti ne maZesnis kaip 0,35l/s vienam m? patalpos ploto.
Minirekuperatorius uztikrina minimalig oro apykaitg.

Efektyviam elektros energijos vartojimui rekuperatorius yra komplektuojamas su
elektriniais (EC) rotoriniais varikliais, kuriuose naudojami rutuliniai guoliai su termine
apsauga. Sukurtas ir tinkamas nepertraukiamam veikimui. Regeneracinis keramikinis
Silumokaitis, uZtikrinantis aukstg Siluminj efektyvumag su plaunamu dulkiy filtru. Teleskopinis
vamzdis pritaikomas pagal sienos storj. [Sorinés grotelés su tinkleliu nuo vabzdziy.

Trijy kambariy butuose svetainés kambario nattralios traukos uZtikrinimui languose
numatomos oro pritekéjimo orlaidés su j drégme reaguojanciu jutikliu. Tiekimo j patalpas oro
kiekis reguliuojamas automatiSkai priklausomai nuo oro drégmés kiekio ir oro kokybés
kiekvienoje patalpoje.
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1. SILDYMUI
1.1 IRENGINIAMS

1.1.1 Radiatoriai plieniniai —gaminami i§ lakstinio plieno, pasiZymi dideliu $ilumos atidavimu ir
lengvai reguliuojami. Apatinio prijungimo radiatoriai turi integruota termostatinj ventilj | kuri
imontuojama termostatiné galva, Soninio pajungimo radiatoriams termostatinis ventilis
komplektuojamas atskirai

Maksimalus eksploatacinis slégis 3,0 barai

Maksimali eksploataciné temperatira 90°C

Radiatoriai tvirtinami prie sienos

1.1.2. Termostatiniai ventiliai AutomatiSkai veikiantis temperattiros reguliatorius (tiesioginio
iSpildymo) nereikalaujantis elektrinio maitinimo, iSankstinio nustatymo. Termostatiniai ventiliai
montuojami prie Sildymo prietaisy ant paduodamo Sildymo sistemos atvado. Ant ventilio
jrengiama termostatiné galva. Turi turéti apsauginius gaubtus bei uZrakinimo Ziedus.

Maksimalus eksploatacinis slégis 3,0 barai

Maksimali eksploataciné temperatira 90°C

1.1.3. Grjztamo srauto reguliavimo ventilis montuojamas ant grjZtancio i§ radiatoriaus vandens
vamzdzio, skirtas vandens srauto reguliavimui arba uzdarymui.

Maksimalus eksploatacinis slégis 3,0 barai

Maksimali eksploataciné temperatira 90°C

1.1.4. Termostatiné galva — tai skysCiu uzpildytas termostatas su jmontuotu davikliu. Ant
termostato yra skalé su padalomis ir suzymeétais skaiciais nuo 1+5. Zymeklis pirmiausiai
nustatomas ant padalos 5. Temperatiiros reguliavimo ribos 16+28 °C.

1.1.5. Rutulinis ventilis pilno pralaidumo skirtas vandens srauto uzdarymui, srieginis arba
flanSinis jungimas. Montuojami ant tiekiamo vandens vamzdZio Sildymo ir Silumos tiekimo
sistemose.

glrl Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Ventilio skersmuo DN 15-50 (DN 65)

2 Ventilio tipas rutulinis

3 Korpusas bronzinis (re¢iau ketinis)
4 Prijungimas movinis

5 Maksimali eksploataciné temperatira | 90°C

6 Maksimalus eksploatacinis slégis 3,0bar
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1.1.6 Automatiniai balansavimo ventiliai skirti slégio perkryCio palaikymui. Automatiniai
balansavimo ventiliai susideda i dviejy voZtuvy. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su
matavimo atvamzdZiais su galimybe prijungti impulsinj vamzdelj. GraZinime montuojamas slégio
perkrycio reguliatorius.
Slégio perkrycio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu.
Slégio perkryc¢io nustatymo ribos 5-25 kPa.
Nustatymas gali biiti kei¢iamas bet kokiose darbo sglygose.
Slégio perkrycio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1 kPa. Slégio perkryc¢io
nustatymas vykdomas su standartiniu SeSiakampiu raktu.
Balansinis ventilis tiekime turi biiti su srauto matavimo galimybe. Montuojant balansinius
ventilius reikia laikytis gamintojo pateikiamy instrukcijy.

Maksimalus eksploatacinis slégis 3 barai

Maksimali eksploataciné temperatira 90°C

1.1.7. Nuo slégio nepriklausoma termostatinj ventilj sudaro termostatinis radiatoriy ventilis ir
slégio perkrycio reguliatorius tiksliam temperatiiros valdymui ir automatiniam hidrobalansavimui
viename gaminyje. Integruotas slégio perkrycio reguliatorius pasalina slégio svyravimus dviejy
vamzdZiy Sildymo sistemoje. ISansktinio nustatymo Ziedas su 1-7+N skale yra naudojamas
apriboti maksimaly srautg nuo 25 iki 135 litry per valanda.

Maksimalus eksploatacinis slégis 3,0 barai

Maksimali eksploataciné temperatira 90°C

1.1.8. Silumos dalikliai:
Turi biiti naudojami dviejy temperatiiros davikliy Silumos dalikliai: vienas aplinkos
temperatiiros, kitas — radiatoriaus pavirSiaus temperatiiros matavimui.
Daliklis turi pradéti veikti kai SilumneSio temperatiira virSija 23°C, o aplinkos temperattiros ir
vidutinés Silumnesio temperattiros skirtumas virsija 4°C
Turi biiti numatytos sekancios apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmy:
= nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi biti fiksuojamas jspéjantis pranesimas su laiko
Zyme;
= Dbandant ,,apgauti daliklj ji apSildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti
1 vieno daviklio darbo rezimg, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatiira yra

lygi 20°C;
Techninés charakteristikos:
1. Daliklio veikimo diapazonas - tminz=35°C, tmaxs= 90°C (tmins, tmaxs - SilumneSio

temperatira Sildymo sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi buti fiksuojami:
= suvartojimas per paskutinius metus;
= paskutiniy 11 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas)
= kiekvieno Sildymo sezono ménesio minimali, vidutiné bei maziausia uzfiksuota
radiatoriaus temperatiira;
= Turi biiti integruotas radijo rySio modulis: veikimo daznis 868MHz, galingumas —
<5mW; duomenys turi buti koduojami.
Korpuso apsaugos klasé neblogesné nei — [P42;
4. FEkranas vietinei duomeny perziiirai — LCD, ne maZiau nei 5 skaitmeny indikatorius su
ne maZziau kaip 2 papildomai simboliais;
5. Dalikliai turi turéti IrDA sgsaja konfigiiravimui;
6. El maitinimas — li¢io baterija. Baterijos tarnavimo trukmé — ne maziau 10 mety
Duomeny koncentratorius (auksto antena)
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi Silumos
dalikliy pagalba ir radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (auksto antenas).
Toliau duomenys perduodami i§ duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) j duomeny kaupiklj.

98]
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Duomeny kaupiklis
Duomeny kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS
tinklg daliklinés sistemos duomenys turi biiti perduodami j pastatg administruojanc¢ios jmonés
informacing sistemg. Eksploatacinis darbo laikas — ne maZiau 10 mety. Neesant (laikinai)
duomeny perdavimo galimybés duomenys turi biiti saugomi valdiklyje.

Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema

Turi bati jdiegta priemoné - Energetiniy resursy apskaitos ir informacing sistema - skirta
autorizuoty vartotojy prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinés interneto narSyklés lange)
biity atliekamos sekancios funkcijos:

e asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant
skirtingy periody apskaitos duomenis.

e pagal patvirtinta metodika, namo iseities bei Silumos dalikliy duomeny automatiSkas
paskai¢iavimas (Siluminés energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).

* apskaitos duomeny atnaujinimas turi biiti vykdomas ne reciau kaip vieng kartg per dieng ir
vykdomas automatiskai duomenis perduodant j namg administruojancios jmongs serverj
ir/ar Silumos (vandens) tiekimo jmonés serverj.

Montavimo, paleidimo derinimo darbai
Silumos dalikliy montavimas, konfigiaravimas

Silumos dalikliy montavimas turi biti atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis

montavimo instrukcijomis.

Darbus gali atlikti tik jmoné turinti specialias aparatines bei programine priemones dalikliy

montavimui bei konfigliravimui:

- specializuotg taskinio suvirinimo aparatg dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;

- dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuota programing bei aparating jranga
jrenginiy konfigiravimui;

- specializuotg programing jrangg telemetrijos jrenginio konfigiravimui;

Sumontavus daliklj turi biiti atlikti jo konfigiiravimo darbai. Konfigliravimo metu turi biiti suvesti

sekantys koeficientai:

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galingumg (dyd;j) — kadangi skirtingo dydZio radiatoriai,
atiduoda skirtingg Silumos kiekj;

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcija, medziagg - priklausomai nuo radiatoriaus
konstrukcijos bei medZiagos i§ kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tg pacia
temperatiirg reikalingas skirtingas Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami
vienodos konstrukcijos radiatoriai).

Duomeny surinkimo jranga montavimas, konfigiravimas
Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfigliravimo, paleidimo — derinimo darbai turi buti
vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigiiravimo instrukcijomis

1.2. MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

1.2.1. Plonasieniy presuojamuy plieniniy vamzdzZiy sistema yra pagaminta i§ plonasieniy plieno
vamzdZiy (plienas su nedideliu anglies kiekiu (Nr. 1.0034 (E195)), cinkuoti iSoréje ir apsaugoti
papildomu chromo sluoksniu. Sistemos elementai sujungiami naudojant plienines jungtis su
keiciamu EPDM arba fluoro guma (FPM / Viton) ir funkcija (LBP), kuri padeda aptikti
nesuspaustas jungtis per taip vadinamg kontroliuojama protéki 1,5 bar. Naudokite tik suspaudimo
jungtis su ,,M* tipo suspaudimo profiliu. Naudojama montavimo sistema turi atlaikyti darbinj slégj
iki 16 bar. Naudokite elementus, kuriy skersmuo yra 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5;
35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 ir 108x2,0 mm.

Irangoje naudojami vamzdziai ir tvirtinimo elementai privalo turéti visas techninéje specifikacijos
Zemiau iSvardintas savybes.
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Techniniai duomenys:

VamzdZiy medzZiaga,
standartas

Plonasienis plienas (E195) su nedideliu anglies kiekiu
Medziaga - Nr. 1.0034 pagal EN 10305-3

Fasoniniy detaliy medziaga,
standartas

Plonasienis plienas (E195) su nedideliu anglies kiekiu
Medziaga - Nr. 1.0034 pagal EN 10305-3

VamzdZziy jungtys su vidiniu ir iSoriniu sriegiais pagal
EN 10226

VamzdZiy jungtys pagamintos pagal AT-15-7543/2014

Sistemos sujungimo biidas.

Vamzdis jungiamas suspaudimu (presavimu) elementu su
EPDM arba FPM/Viton tarpinémis

Galimi vamzdziy 12x1,2 mm

skersmenys: 15x1,2 mm
18x1,2 mm

1Sorinis vamzdzio skersmuo | 22x1,5 mm

[mm] x vamzdZio sienelés 28x1,5 mm

storis [mm] 35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
66,7x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9x2,0 mm
108x2,0 mm

Vamzdziy Siluminio 0,0108

plétimosi koeficientas

[mm/m x K]

Silumos laidumas 58

[W/m x K]

Maziausias lenkimo 3,5 x D iSor., — iki 28 mm skersmens

spindulys

Vidiniy sieneliy 0,01

SiurkStumas [mm)]

Maksimali darbiné
temperatiira [°C]

EPDM: nuo -35 iki 135
FPM/Viton: nuo -30 iki 200

Avariné temperattra
trumpalaiké [°C]

EPDM: 150
FPM/Viton: 230

Sandarikliy medZiaga

EPDM (etilen-propileno kauciukas)
FPM/Viton (florkauciukas)

Izoliaciniai kevalai padengti aliuminio folija naudojami $ildymo ir Silumos tiekimo vamzdyny
Siluminei izoliacijai. Akmens vatos kevalai atspariis ugniai, nes baziné¢ medziaga nedegi.

Maksimali darbiné temperatiira

drégmei.

Izoliavimui naudojami izoliaciniai kevalai, kuriy kokybe garantuoja sekancios fizinés savybés:

-tankis

-Silumos laidumo koeficientas

-darbo temperatiiry intervalas

-vandens sugérimas %, kai t=23°C, po 7 pary
kai t=23°C, po 28 pary

35-40 kg/m?

A=0,035 W/m°K, kai t=10°C,
A=0,038 W/m°K, kai t=40°C,
t=80°C + t=110°C,

1,01%,

1,06%,

-sen¢jimas nepastebimas prie 100°C,
-cheminis atsparumas labai didelis
Visy izoliaciniy medziagy sandiiros turi biiti tinkamai sujungtos.

+250°C. Danga su gerai uzsandarintomis sitilémis barjeras
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Izoliacijos klijavimui naudojami greitai dZitistantys kontaktiniai klijai ir lipni izoliaciné juosta
kevaly sujungimams, sunkiai prieinamy viety, uzdaromosios armattiros izoliacijai sutvirtinti.
Standartiniai juostos iSmatavimai: storis 3 mm, plotis 5 mm, rulone 10m.
Remiantas standarto LST 12828 nuostatas izoliacijos eksploatacinis parametras I = 0,237, Sis parametras
jeina j intervalg 0,17<1<0,35. Tad izoliacijos klasé -2.
Eksploatacinis parametras I skai¢iuojamas pagal formule:
I= fnrb! ) [Hv - gam‘j L
¢ia fum — prarandama Silumos dalis;
6,,— vandens temperatiira (° C) = 70°C ;
Oenv— aplinkos temperatiira (° C) = 5°C;
t — Sildymo sezono trukmé (s).
Tuomet:
Jfurnt =0,75 (vamzdynas pravedamas riisyje)
1=219 paros=219%24%60*60=18921600 sekundZiy (nustatyta remiantis RSN 156-94 “Statybiné
klimatologija*“)
Norint nustatyti izoliacijos klase, remiantis LST EN 12828 C.1 lentele, eksploatacinis parametras lygus
1=922428000/metai*10°=0,922
Si verté jeina j intervalg 0,70<I<1,40, tad nustatome, jog izoliacija atitinka 4 klase.

Vamzdzio skersmuo DN, mm Izoliacijos storis, mm
DN15 20
DN20 30
DN25 30
DN32 40
DN40 40
DNS50 50
DN65 50
1.3. MONTAVIMO DARBAMS

1.3.1 Bendrieji reikalavimai: jrenginiai ir sistemy ruoSiniai ] aikStel¢ turi biiti atveZami
sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su uZraSu apie ruoSinius paruoSusiag gamykla,
uzsakymo Nr. ir kokybe liudijanciais dokumentais.

Prie§ montavimo darbus, visi darbuotojai turi biiti supaZindinti su darbo saugos
reikalavimais ir turi pasirasyti darbo saugos zurnale. Turi biiti Zenklai, jspé&jantys apie vykdomus
darbus.

Sildymo prietaisai j statybos viet turi bati atveZti i¥bandyti hidrauliskai didesniu slégiu negu
darbinis slégis, pagal konkreciy Sildymo prietaisy technines charakteristikas.

Prie§ pradedant sistemy montavimg, statybinése konstrukcijose turi biiti paruoStos angos
vamzdyny montavimui. Atitvarose ir perdengimuose turi biiti sumontuoti nedegiis idéklai, kuriy
galai turi sutapti su statybinés konstrukcijos storiu. Tarpus tarp jdéklo iSorinio pavirSiaus ir
atitvaros bei jdéklo ir vamzdzio uZpildyti mineraline vata arba nedegia medziaga.

Idékly vidinis skersmuo turi btiti 10-20mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj.

Sienos prie kuriy montuojami radiatoriai, turi biti nutinkuotos.

Montuojant Sildymo sistema, turi biiti uZtikrinta:

sujungimy sandarumas,

vamzdZiy aSiy tiesumas,

galimybé prieiti prie jrengimy, armatiiros ir srieginiy sujungimy, remonto bei jrenginiy
keitimo metu.

galimybé iSleisti i§ sistemy org ir vandenj, aukSCiausiose pagal nuolydj sistemos vietose
reikia sumontuoti oro isleidéjus, o Zemiausiose-vandens iSleidimo jtaisus,

vamzdyny projektinis nuolydis.

Presuojamo plieno vamzdzius reikia pjauti statmenai jy aSims naudojant specialius vamzdZziy
pjovimo jrankius (visiSkas pjiivis, be nulauZimo). LeidZiama naudoti kitus pjovimo jrankius, jeigu
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jie igalina nupjauti vamzdj statmenai aSiai, o nupjauti galai yra be pazeidimy, nulauZimy,
medziagos sumazéjimo ar vamzdzio skerspjiivio pazeidimo.

Negalima naudoti jrankiy, kurie iSskiria daug Silumos pjovimo metu, tokiy kaip degikliai,
kampiniai Slifuokliai ir t.t.

Naudojant rankinj vamzdZziy droztuka, apdirbami nupjauto vamzdZzio galai tiek iSoréje, tiek
ir viduje. Reikia paSalinti visas nuopjovas ir drozliy dulkes, kurios gali paZeisti tarpin¢ montavimo
metu. Prie§ montavima, reikia vizualiai patikrinti, ar jungtyje yra tarpiné ir jsitikinti, kad ji
nepazeista, o taip pat kad viduje néra jokiy neSvarumy (metalo droZliy ar kity aStriy medziagy),
galin¢iy paZeisti tarping vamzdzio jstatymo metu. Taip pat butina jsitikinti, kad atstumas tarp Salia
esanciy fasoniniy daliy ne maZesnis, nei nurodytas dmin. Prie§ presavima reikia jstumti vamzdj i
jungtj, iSlaikant aSiSkuma, iki paZyméjimo vietos. Kad biity lengviau sujungti, galima lengvai
jsukti vamzdj | jungtj. DraudZiama naudoti tepalus ar pastas, siekiant palengvinti vamzdZio
ijstimima (galima naudoti vandenj arba muilo tirpala — rekomenduojama sistemos bandymo
hermetiSkumui suspaustu oru). Jei daroma daug presavimo jung¢iy jstumiant vamzdj j jungtis ir
presuojant, labai svarbu iSlaikyti vamzdZio jstiimimo j jungtj gylj pries kiekvieng presavimg. Tam
reikia pastoviai tikrinti anksc¢iau padarytus Zyméjimus ties jungciy galais.

Prie§ presavimg reikia patikrinti ar jrankiai tvarkingi bei tinkamai veikia. Rekomenduojama
naudoti presavimo jrankius bei presavimo Znyples, kuriuos sitilo vamzdZiy gamintojai. Visuomet
reikia parinkti presavimo Znyples, atitinkancias jungties skersmenj. Presavimo Znyplés turi biiti
uzdétos ant jungties taip, kad jy profilis tiksliai apimty tarpinés jdéjimo jungtyje vieta (iskilusi
jungties vieta). Kuomet presavimo jrankis pradeda veikti, presavimo procesas atliekamas
automatiskai, ir negali biiti sustabdytas. Jei dél bet kokiy priezasCiy presavimas buvo nutrauktas,
jungtj reikia demontuoti (iSpjauti) ir presavimg atlikti i§ naujo. Tuo atveju, kai montuotojas turi
kitokius presavimo jrankius negu sililo gamintojai, prieS montavimg jis turi konsultuotis su
vamzdziy tiekéjyatstovais dél galimybés naudotis turimais jrankiais.

Sildymo prietaisai turi biiti montuojami i§laikant pastatymo horizontaluma ir vertikaluma,
vienoda aukstj patalpos ribose, prisilaikant atstumo nuo sienos, grindy bei palangés pagal
konkreciy Sildymo prietaisy pastatymo techninius reikalavimus, numatant galimybe¢ remontuoti ir
valyti.

Projekte numatyti radiatoriai turi biiti montuojami:

min 100mm nuo grindy,

min 40mm nuo sienos pavirsiaus.

Sildymo sistema laikoma tinkama eksploatuoti, jeigu po penkiy minudiy spaudimo
sumazgjimas
nevirSija 0,02M Pa, ir per suvirintas sitiles ir armatiirg néra vandens nutekéjimo.

Siluminis $ildymo sistemos i§bandymas, esant teigiamai iSorés oro temperatiirai, atlickamas
tinklo vandeniu, kurio temperatiira ne Zemesné kaip 60°C.

Jeigu Siltuoju mety laikotarpiu néra Silumos Saltinio, tai Siluminis Sildymo sistemos
isbandymas turi biti vykdomas prasidéjus Sildymo sezonui. Siluminés Sildymo sistemos
bandymas vykdomas 7 valandas.

Priimant §ildymo sistema, turi biti pateikti Sie dokumentai:

komplektas darbo bréZiniy su atsakingy asmeny paraSais, uz atliktus pagal projekta
montavimo darbus;

paslépty darby patikrinimo aktai;

Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas, nurodant bandymo rezultatus;

Sildymo sistemos Siluminio iSbandymo aktas, nurodant Sildymo sistemos tolygaus Silimo
rezultatus.

1.3.2 Suvirinimo darbai

Suvirinimo bei suvirinimo kontrolés procediiroms turi biiti paruosti suvirinimo procediiry aprasai
(SPA).Aprasai ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais: LST EN ISO
13920:2000, LST EN ISO 14554-1:2014, . LST EN ISO 14554-2:2014, LST EN ISO 17663:2009
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1.3.3 Vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bandymas vykdomas pries apdailos darby pradzia, kai
yra atlikti litavimo virinimo darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés ir nejudamos
atramos. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui turi biti imamas i§ statybos
aikStel¢je esanciy vandentiekio sistemy, po vandens apskaitos. Bandymas atliekamas kiekvienai
sistemai atskirai.

Vamzdyny izoliavimas, kanaly, niSy, angy uZtaisymas atlickamas iSbandZius sumontuotus
vamzdynus. Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatiirai patalpose.

Hidrauliniam bandymui atlikti reikia:

dviejy uZplombuoty manometry, specialiai tam skirty, su nepaZeista plomba;

vamzdynai turi biiti atjungti nuo Silumokaiciy;

Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kuriy tikslumo klasé ne mazesné
kaip 1,5, skersmuo ne mazesnis kaip 160 mm, padalos verté 0,01 MPa ir bandomojo slégio dydis
biity rodomas manometro skalés trec¢dalyje.

Slégio matavimo prietaisas jungiamas sistemos Zemiausiame taske. Naudojami tik tokie slégio
matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slégio pasikeitima Sildymo sistema biitina bandyti slégiu,
kuris lygus 3,9bar (1,3 maksimalaus eksploatacinio slégio). Eksploataciniu slégiu laikomas slégis
Silumos punkte prie§ sklende atSakoje i Sildymo sistema;. Kontrolinio slégio paklaida < 0,2 bar
(0,02 MPa).

Sistemos laikomos iSbandytomis, jeigu bandymo metu: nepastebéta rasojimo per virinimo sitles,
vandens tekéjimo i§ Sildymo prietaisy, vamzdyny, armatiiros ir kity elementy;

Hidraulinio bandymo trumé ne maZiau kaip 2 valandos;

Hidraulinis sistemos bandymas atlieckamas pagal LST EN 14336:2004 ,,Pastaty Sildymo
sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti bendruosius
reikalavimus

1.3.4 Siluminis $ildymo sistemos isbandymas yykdomas i§ karto po to, kai slégis patikrinamas
Saltu vandeniu, vanduo paSildomas iki didziausios skaiCiavimuose jvertintos temperatiiros ir
patikrinama, ar sistema iSlieka sandari esant didZiausiai temperatirai.

Tikrinimo trukmé 2 valandos nuo temperatiiry i§lyginimo tarp vamzdZzio ir tikrinimo priemonés.
Jeigu Siltuoju mety periodu néra Silumos Saltinio, tai Siluminis iSbandymas vykdomas prasidéjus
Sildymo sezonui.

Po plieniniy vamzdyny montavimo ir hidraulinio iSbandymo, turi biti atlieckami sekantys

darbai:

- suvirinimo siiiliy gruntavimas,

- izoliuojamy vamzdziy daZymas antikoroziniu laku du kartus,

- vamzdZiy izoliavimas,

- armatiiros izoliavimas,
Plieniniai vamzdynai ir fasoninés dalys, po montavimo ir iSbandymo daZomi 2 kartus. Prie§
dazyma nuo vamzdyny nuvalomas purvas ir riebalai .DaZai privalo biiti atspariis vandens-
cheminiy medziagy poveikiui ir atlaikyti temperatiirg +120°C. Dazymo schema, dazy tipas, dazy
sluoksnio storis, sluoksniy kiekis ir pavirSiaus apdorojimas privalo atitikti galiojanciy standarty
reikalavimams.

1.3.5 1zolivoty vamzdyny pavirsiaus paiyméjimas spalviniais Ziedais pagal vamzdyno paskirtj ir
rodyklémis — srauto tekéjimo krypciai nurodyti. [rengimai ir armatiira Zymima metalinémis
etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.

Vamzdyny Siluminés izoliacijos (asbesto ar jo turincios medZiagos) salinimo darbai turi buti
vykdomi laikantis 2004 m. liepos 16d. LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos
apsaugos ministro jsakymu Nr.A1-184A/-456 patvirtintasi ,,Darbo su asbestu nuostatais*.

Asbesto izoliacijos nuémimas rankomis vykdomas izoliacin¢je medZiagoje iSilgai vamzdZio
padarant pjuvj. Izoliacija rankomis atsargiai nuimama nuo vamzdzio ir iSkart dedama j dviguba
plastikinj asbesto dulkéms nepralaidy maiSa ar kita sandarig targ. Nuimama asbesto izoliacija
butina nuolat drékinti vandeniu. Siurblio, kuris turi bati su filtru, sulaikan¢iu dulkes nuo asbesto
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plauseliais, antgalis laikomas prie pat izoliacijos, kad iSkart susiurbty kylancias dulkes. Pilng
maisg biitina sandariai uzristi, pazyméti ir i$ nesti. Ant grindy nubyréjusj asbesta reikia nedelsiant
susiurbti siurbliu.

Asbesti izoliacijos iSsiurbimas siurbliu. DvideSimties centrimetry ir didesnio skersmens
asbesto vamzdZio izoliacija nuimama jos danga skersai prapjovus. Asbestas iSsiurbiamas po
izoliacijos danga pakiSus siurblio antgalj. ISsiurbus tiek kiek galima antgaliu pasiekti, danga
nupjaunama, nuimama, ir asbestas iSilgai vamzdzio siurbiamas toliau. Asbesto izoliacijos
medziagos laikomos asbesto atliekomis.

Asbesto izoliacijos nuémimas vamzdj apgaubiant plastikiniu maiSu. MaZesnés asbesto
izoliacijos dalis nuo vamzdziy sujungimy ir alkiiny galima nuimti naudojant tam skirtg plastikinj
maisa sandariai apgaubiantj vamzdj. Pritvirtinus §] maiSg prie vamzdzio, pro specialig hermetiska
jame esancig anga — rankove- izoliaciné vamzdZio medZiaga nuimama pirStinétomis rankomis ir
pro angg, esancig apacioje nukrinta ] plastikinj atlieky maiSa. Kad nekilty dulkiy su asbesto
plauseliais, pro mai$o, pritvirtinto prie vamzdZio, angg asbestas apipurSskiamas vandeniu.

Nuémg izoliacijg, darbuotojai, tebevilkédami darbo aprangg ir tebeesantys su kvépavimo taky
apsaugos priemonémis, turi sutvarkyti darbo vietag. Darbo vietoje asbesto plausélius bitina
susiurbti siurbliu, turin¢iu juos sulaikantj filtrg. Darbo drégnai nuvaloma.

Asbesto atliekos iSkart sandariai pakuojamos j dvigubus plastikinius maisus ar kitg sandarig
targ paZenklinta ir iSneSama j paZenklintg rankinamg konteinerj.

Asbesto atliekos iSvezamos j asbesto atlieky surinkimo aiksteles ar sgvartynus.

2. VEDINIMUI

5 2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Sios techninés specifikacijos taikomos védinimo kanaly valymui ir dezinfekcijai atnaujinamame
(modernizuojamame) daugiabutyje Rietave, Parko g. 3.

Darbai atliekami pagal:

- “Privalomojo pofilaktinio aplinkos kenksmingumo paSalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos,
deratizacijos) tvarkos apraso” patvirtinto LR SAM jsakymu ( 2009 m. vasario 2 d) Nr. V-55

- “ Lietuvos Higienos Normos HN 90:2011 ,,Dezinfekcijos, Dezinsekcijos ir Deratizacijos
bendrieji saugos reikalavimai” patvirtinti LR ASM jsakymu (2015 m. gruodZio 17 d.) Nr. V-1457
- “ Lietuvos Higienos Norma HN 42:2004 ,,Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty
mikroklimatas* (2004 m. birZelio 29 d. Nr.V-479 )

- Lietuvos Medicinos norma MN 137:2005 Dezinfektologas. Teisé, pareigos, kompetencija ir
atsakomybé (2005 m. vasario 8 d. Nr. V-94)

- “Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisykliy bei pavojingas atliekas tvarkan¢iy jmoniy
darbuotojams taikomy kvalifikaciniy reikalavimy ir atestavimo tvarkos patvirtinimo* LR ASM
jsakymas (2003m. gruodzio 19 d.) Nr. 684

- STR STR 1.03.07:2017,,Statiniy technings ir naudojimo prieZzitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“

- Darbo procese visos naudojamos medZiagos turi atitikti ES reglamento 1907/2006/EB-REACH-
31 str. ir I priedo reikalavimus

Ventiliacijos kanaly (Sachty) valymo, dezinfekavimo ir biologinio apdorojimo biidas
susideda i§ kanaly vidinio pavirSiaus gramdymo ir apdorojimo riig§timi, Sarminiu ir biocheminiu
preparatais. Kanalo dugng apdoroja vandens pagrindo polimerine medZiaga, kuri dZiiddama sudaro
nepralaidZig plévelg. Kanalo vidinj pavirSiy apdoroja rtigstiniu plovimo preparatu, sudarytu is
vandens, neorganiniy rigsciy, nejoninés pavirSiaus aktyviosios medziagos, ésdinancios
medZziagos, riebaly alkoholiy etoksilaty, po to dezinfekuoja Sarminiu plovimo preparatu, sudarytu
i§ vandens, lipnuma mazinancios medziagos, €sdinancios medZiagos, riebaly alkoholiy etoksilaty,
stiprios bazés ir nejojinés pavirSiaus aktyviosios medZiagos; pavirSiaus biologiniam apdorojimui
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naudoja biocheminj plovimo preparata, sudarytg i§ bakterijy kultiiry, maitinimo terpés, natrio
sulfato, fermenty, glicerolio, gliukozés ir amonio hidroksido.

2.2. VALYMO IR DEZINFEKCIJOS DARBAI
Védinimo kanaly valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdorojimo darbus galima atlikti tik
esant teigiamai lauko temperatiirai.

Naudotina jranga, jrankiai, jtaisai, mechanizmai

1. Anemometras

2. Lankstus velenas su elektroniniu auk$¢io matuokliu

3. Sraigtiniai Sepeciai

4. Videozondas

5. Salto riiko generatoriu

6. Zemo slégio vakuminis siurblys

Paruosiamieji darbai

Ivykdyti projekte numatytas organizacines ir technines priemones.
Ivertinti darbuotojy saugg ir sveikatg bei instruktuoti brigada darbo vietoje.
Paruosti darbo vietg.

Sukomplektuoti darbo ir kontrolés jrankius

Darbo eiga

Darbo jrankiy, matavimo priemoniy vizualiné apZitira

Medziagy darbams pristatymas: medZiagos ir jranga uzsineSamos ant stogo.

Darbai apima:

1Védinimo kanaly (ventiliacijos) mechaninis valymas lanksc¢iais velenais su kombinuotais
Sepeciais;

2 Veédinimo kanaly (ventiliacijos) dezinfekavimas preparatu F 210 HY GICEPT

3 Vidoepatikra (atlieckama atsitiktinés atrankos biidu)

4 Oro srauty matavimai

Baigiamieji darbai

Darbo jrangos, taros surinkimas

Siuksliy surinkimas j maiSus ir pasalin